

Số: 1605 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường THPT Phạm Văn Đồng, hạng mục: 03 dãy nhà lớp học 40 phòng, nhà bộ môn và nhà vệ sinh chung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương dự án: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường THPT Phạm Văn Đồng, hạng mục: 03 dãy nhà lớp học 40 phòng, nhà bộ môn và nhà vệ sinh chung; Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Khoản 3, Khoản 12, Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 267/QĐ-SXD ngày 05/12/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng;



Xét Quyết định số 267/QĐ-SXD ngày 05/12/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường THPT Phạm Văn Đồng, hạng mục: 03 dãy nhà lớp học 40 phòng, nhà bộ môn và nhà vệ sinh chung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 131/TTr-SGDĐT ngày 13/9/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 274/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/9/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường THPT Phạm Văn Đồng, hạng mục: 03 dãy nhà lớp học 40 phòng, nhà bộ môn và nhà vệ sinh chung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường THPT Phạm Văn Đồng, hạng mục: 03 dãy nhà lớp học 40 phòng, nhà bộ môn và nhà vệ sinh chung, với tổng giá trị là 3.007.413.000 đồng (Ba tỷ, không trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm mười ba nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có chất lượng đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 131/TTr-SGDĐT ngày 13/9/2021;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 274/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/9/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch

và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN_(MNC).

21

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường THPT Phạm Văn Đồng, hạng mục: 03 dãy nhà lớp học 40 phòng, nhà bộ môn và nhà vệ sinh chung

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	95.088.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	150 ngày
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	12.505.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	2.895.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Thi công xây dựng công trình	2.894.609.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2021	Trọn gói	150 ngày
5	Bảo hiểm công trình	2.316.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	150 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 3.007.413.000								

ĐẮK NÔNG